ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Прехрамбено-хемијска школа у Нишу
Адреса наручиоца:	18000 Ниш, Улица Милојка Лешјанина број 23
Интернет страница наручиоца:	http://www.ni.rs/ ; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ; http://www.phsnis.edu.rs/index.htm
Врста наручиоца:	Просвета
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности радова на уградњи унутрашње столарије у објекту Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, јавна набавка број 404-1Ш/50-2017

45421000-4 Столарски радови и уградња столарије.

Уговорена вредност:	1.368.160,00 динара без урачунатог ПДВ-а 1.641.792,00 динара са урачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:		3
Понуђена цена:	- Највиша	1.597.055,00 динара без урачунатог ПДВ-а
	- Најнижа	1.368.160,00 динара без урачунатог ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	1.597.055,00динара без урачунатог ПДВ-а
	- Најнижа	1.368.160,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	18.01.2018. године, број одлуке 1-49
Датум закључења уговора:	26.01.2018. године

Основни подаци о добављачу:

„ФНН Јорданов“ радња Ниш, Ниш, Ул. Пролетерска бр.6; матични број:63797804; ПИБ:108922456, понуда број 02/1-2018 од 05.01.2018.године.

Период важења уговора:	Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

Процењена вредност износи 1.750.000,00 динара, без урачунатог ПДВ.
Заводни број уговора код Наручиоца је 1-96 од 25.01.2018. године, а код Извођача радова 03/1-2018 од 26.01.2018. године.